


COMPUTO METRICO COSTI 
DELLA SICUREZZA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

 SICUREZZA
1 S1.4.11.0 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE

DI POLIETILENE.RECINZIONE
PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.

S1.4.11.3 3) Altezza non inferiore a m 1,80
per area di cantiere
2x(170,00+50,00)          440,00

Sommano S1.4.11.3 m          440,00 €               15,60 €          6.864,00

2 S1.4.40 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA
ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE
CANTIERE.
per cancello di accesso
3,00x2,00              6,00

Sommano S1.4.40 mq              6,00 €               33,50 €             201,00

3 S1.3.90.0 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40
S1.3.90.1 1) Box in lamiera, per il primo mese o

frazione.
per cantiere              1,00

Sommano S1.3.90.1 mese              1,00 €               91,00 €               91,00

4 S1.3.90.0 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40
S1.3.90.2 2) Box in lamiera, per ogni mese in più o

frazione.
per cantiere              5,00

Sommano S1.3.90.2 mese              5,00 €               50,00 €             250,00

5 S1.3.70.0 BAGNO CHIMICO PORTATILE.
S1.3.70.1 1) Bagno chimico portatile senza lavabo, per

il primo mese o frazione.
per cantiere              1,00

Sommano S1.3.70.1 mese              1,00 €             185,00 €             185,00

6 S1.3.70.0 BAGNO CHIMICO PORTATILE.
S1.3.70.2 2) Bagno chimico portatile, per ogni mese in

più o frazione.
per cantiere              5,00

Sommano S1.3.70.2 mese              5,00 €             149,00 €             745,00

7 S7.2.20.0 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
S7.2.20.1 1) Riunioni di coordinamento con il datore di

lavoro.
per lavori              1,00

Sommano S7.2.20.1 ora              1,00 €               57,00 €               57,00

8 S7.2.20.0 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
S7.2.20.2 2) Riunioni di coordinamento con il direttore

tecnico di cantiere (dirigenti).
A Riportare: €          8.393,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          8.393,00
per lavori              1,00

Sommano S7.2.20.2 ora              1,00 €               50,00 €               50,00

9 S7.2.20.0 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
S7.2.20.3 3) Riunioni di coordinamento con il pr...

(assistenti e addetti alla sicurezza).
per lavori              1,00

Sommano S7.2.20.3 ora              1,00 €               28,00 €               28,00

10 S7.2.20.0 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
S7.2.20.4 4) Riunioni di coordinamento con il

la...minare prima dell’ingresso in cantiere.
per lavori              1,00

Sommano S7.2.20.4 ora              1,00 €               24,60 €               24,60

Sommano  SICUREZZA €          8.495,60

Riepilogo

 SICUREZZA €          8.495,60

ImpC Sommano €          8.495,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI 
LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO %

SICUREZZA €       8.495,60 €          8.495,60 €        8.495,60 €       8.495,60 100,00%
TOTALE €       8.495,60 €          8.495,60 €        8.495,60 €       8.495,60 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
SICUREZZA pag.                             1
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STIMA ONERI DELLA 
SICUREZZA



Tabella 1

Raggruppamento per 
categorie 1 B C D E

Importo lavori                     
(€)
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0<IL<150.000 40,00% 34,00% 28,90% 24,60% 20,90% 17,70%
150.000≤IL<500.000 34,50% 29,30% 24,90% 21,20% 18,00% 15,30%

500.000≤IL<1.500.000 25,30% 21,50% 18,30% 15,50% 13,20% 11,20%
1.500.000≤IL≤€ 5.000.000 16,80% 14,30% 12,20% 10,30% 8,80% 7,50%

IL>5.000.000 12,60% 10,70% 9,10% 7,80% 6,60% 5,60%

Tabella 2

Mezzi 
impiegabili

Area di 
cantiere

Area di 
cantiere

Area di 
cantiere

Area di 
cantiere

in riferimento
all'area di Disagevole2 Disagevole2 Agevole Agevole
cantiere

Mezzi piccoli Mezzi 
Normali

Mezzi Piccoli Mezzi 
Normali

Calcolo Oneri Sicurezza

T1% - Percentuale di base
A

T2% - Incremento per difficoltà operative

10% 8% 5% 2%
7% 5% 3% 1%

2 Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore.

Tabella 3

Basso Medio Alto
Livello di Rischio2 5% 10% 15%
2 Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame

Tabella 4

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose 10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%

SG=(IL/1,265)x0,15
Psg= T1% x(1+(T2%+T3%+T4%))

IL
SG Spese 
Generali       

(IL/ Csg1) x Csg2

T1% T2% + T3% Psg
O           

Oneri

162 634 00 19 284 66 21 20% 12 00% 23 74% € 4 578 95

T3% - Incremento per livello di rischio

T4% - Altri incrementi

Calcolo Oneri della Sicurezza

                Natura dei lavori

Opere edili
Opere stradali

162.634,00 19.284,66 21,20% 12,00% 23,74% € 4.578,95




